Zatacznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w Gminie Suszec - wykonanie dokumentacji projek-

towej dla zadania pn.: ,Budowa systemu ttoczenia Sciekdw pomiedzy oczyszczalnig Sciekdw

W Suszcu i oczyszczalnia sciekdw w Rudziczce.
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OPIS PRZEDSIEWZIECIA

1. Zamawiajacy.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Suszcu, 43-267 Suszec ul.
Ogrodowa 2.

2. Cel zaméwienia.

Celem zamédwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi ak-
tami prawnymi i przepisami wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe systemu ttoczenia scie-

kéw pomiedzy oczyszczalnig sciekdw w Suszcu ul. Ogrodowa 2 i oczyszczalnig $ciekdéw w Ru-
dziczce ul. Szkolna 55z.

W ramach zadania nalezy zrealizowaé nastepujacy zakres prac projektowych:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Nalezy zaprojektowa¢ rurocigg ttoczny, tgczacy dwie oczyszczalnie Sciekdw umozliwiajgcy
przesyt $ciekdw surowych (oczyszczonych mechanicznie) w ilodci Qmax.h=60 m3/h przy max.
ci$nieniu ttfoczenia do 0,6 MPa.

Celem projektowanego uktadu ttoczenia Sciekdw jest odcigzenie hydrauliczne Oczyszczalni
Sciekdw w Suszcu.

Nalezy zaprojektowad:

zaprojektowaé pompe, ktérg nalezy zabudowaé w komorze defosfatacji Oczyszczalni Scie-
kow w Suszcu (ktdra bedzie petnita role zbiornika nowej pompowni $ciekdw),
zaprojektowad na oczyszczalni sciekdw w Suszcu uktad zasilania w energie elektryczng dla
nowo projektowanej pompowni,

zaprojektowad sterowanie nowo projektowang pompownig sciekdw, wyposazone w falow-
nik umozliwiajacy regulacje wydajnosci pompy,

na przewodzie ttocznym na Oczyszczalni Sciekdw w Suszcu zaprojektowac kréciec z zasuwa,
umozliwiajgcy podtaczenie dodatkowej pompy (awaryjnej),

na przewodzie ttocznym na Oczyszczalni sciekédw w Rudziczce nalezy zaprojektowac kréciec
z zasuwg, umozliwiajgcy w przypadku pompowania $ciekdw nieoczyszczonych mechanicz-
nie wprowadzenie ich przed krate wstepng na tej oczyszczalni,

wylot gtéwny przewodu tfocznego na Oczyszczalni Sciekdw w Rudziczce doprowadzi¢ do
kanatu otwartego pomiedzy piaskownikiem, a osadnikiem wstepnym; zmniejszenie pred-
kosci przeptywu sciekdow wyptywajgcych z przewodu ttocznego zrealizowaé poprzez zwiek-
szenie jego srednicy na koicowym odcinku,

zaprojektowac niezbedne zmiany zagospodarowania terenu w zakresie w/w projektu.



3. Propozycje Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan technicznych i technologicznych.

1. Przedstawiamy na mapach stanowigcych zatacznik nr 10a i 10b do SWZ proponowang trase
rurociggu ttocznego z wykorzystaniem istniejgcego przejscia poprzecznego Dn 800 mm przez
tereny zamkniete kolejowe (trasa kolejowa Zory-Pszczyna). Zamawiajacy dopuszcza mozli-
wos¢ zmiany przebiegu trasy rurociggu ttocznego, pod warunkiem udokumentowania zasad-
nosci dokonania tej zmiany majac na wzgledzie uwarunkowania techniczne, technologiczne,
ekonomiczne lub prawne (np. brak zgody wtascicieli terendw, przez ktéry bedzie przebiegat
przewéd ttoczny).

2. Rurociag ttoczny proponuje sie wyposazy¢ w studnie technologiczne stuzgce do obstugi
(czyszczenia przewododw ttocznych) oraz w studnie z zaworami odpowietrzajgco-napowie-
trzajgcymi. Studnie technologiczne przeznaczone do czyszczenia przewodu ttocznego zabu-
dowac szczegdlnie w miejscach zmiany kierunku trasy rurociggdéw z uwzglednieniem mozli-
wosci dojazdu do nich za pomocg ciggnika rolniczego z przyczepa wyposazong w urzgdzenie
wysokocisnieniowe.

3. Proponujemy, aby skrzyzowania przewodu tfocznego z istniejgcy infrastrukturg drogowa za-
projektowac w technologii bezwykopowej z uwzglednieniem warunkéw technicznych wyda-
nych przez witascicieli i organdw zarzadzajgcych w/w infrastruktura.

4. Na odcinkach projektowanego przewodu tfocznego przebiegajacego przez tereny nie bedace
wtasnoscig Zamawiajgcego lub Gminy Suszec nalezy uzyska¢ zgody osdb dysponujacych nie-
ruchomoscig na cele budowlane w formie pisemnej. Wzdr pisemnej zgody nalezy przedtozy¢
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do uzyskania zgdd. Prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane moze wynika¢ z: prawa wtasnosci, prawa
wspotwiasnosci ze wskazaniem wspoétwiascicieli, prawa uzytkowania wieczystego, prawa
trwatego zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego ze wskazaniem wtasciciela nieruchomo-
$ci, stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt i
obiektéw budowlanych.

4. Zakres przedsiewziecia okreslonego przez Zamawiajacego.

1. Opracowana w wyniku postepowania przetargowego dokumentacja projektowa stuzy¢ be-
dzie Zamawiajgcemu do przeprowadzenia postepowania przetargowego o udzielnie zamo-
wienia publicznego na wykonanie niniejszego zadania w oparciu o wymogi ustawy Prawo Za-
mowien Publicznych. W zwigzku z powyzszym wszystkie opisy elementéw technicznych
winny zosta¢ podane w sposdb progowy i powinny by¢ ograniczone do niezbednych wyma-
gan technicznych tak, aby pozwalaty przysztemu Wykonawcy na samodzielny dobdr rozwia-
zania materiatowego, ktére zapewni uzyskanie efektu ekologicznego zatozonego w projekcie
(oddziat 4 art. 99 + 103 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.). W
wyjatkowych sytuacjach uzasadnionych ze wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych Zmawiajgcy dopuszcza wskazanie na znak towarowy, patent lub pochodze-
nie proponowanych w dokumentacji materiatéw i urzagdzen. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ dopisek: ,dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych”.
Projektant zobowigzany jest zawrze¢ w dokumentacji okreslenia precyzujgce wymogi w kwe-
stii rwnowaznosci tj. podac kryteria rwnowaznosci.

2. Zamawiajacy wymaga przedstawienia w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia nastep-
nego po zawarciu umowy koncepcji, ktdra powinna zawierac¢: analize terenowg trasy (rozpo-
znanie mozliwosci uzyskania zgdd i ich warunkéw od wiascicieli dziatek dla proponowanego
przez Zamawiajgcego przebiegu rurociggu ttocznego lub tez zaproponowanej przez



Wykonawce alternatywnej trasy rurociggu ttocznego, bedacej wynikiem braku takich zgdéd
dot. przebiegu proponowanego przez Zamawiajgcego), zestawienie szacunkowych kosztow
inwestycyjnych i eksploatacyjnych rurociggu ttocznego w przypadku koniecznos$ci zmiany
jego przebiegu w stosunku do proponowanego przez Zamawiajgcego oraz wykaz planowa-
nych zgdd i decyzji niezbednych do uzyskania wraz z informacjg o organach wydajacych de-
cyzje. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
projektu koncepcji. Zamawiajgcy zatwierdzi, odrzuci, wniesie o uzupetnienie lub wyjasnienia
w terminie do 21 dni od daty ztozenia projektu koncepcji.

. Po zatwierdzeniu w/w koncepcji Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzania zwigzane z doborem pompy oraz przewodu ttocznego dla przeptywu projekto-
wanego Q max.h = 60 m3/h, przy ci$nieniu ttoczenia nie wiekszym niz 0,6 MPa, uwzgledniajac
normowe predkosci przeptywu w rurociggach zapewniajgce proces ich samooczyszczenia.

. Projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych, technologicznych i by¢
wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie na zasadach poszanowania energii i
ekologii.

. Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia wymaganych dla realizacji inwestycji projektow or-
ganizacji ruchu. Projekty organizacji sporzadzi wykonawca robét realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

. W zwigzku z tym, iz projektowany rurocigg ttoczny bedzie przebiegat przez teren goérniczy
nalezy wystgpi¢ do SRK S.A. w Bytomiu o wydanie opinii geologiczno-gérniczej, czy przewidy-
wane jest wystgpienie na trasie projektowanego rurociggu ttocznego wptywéw dokonanej
eksploatacji gdrnicze;j.

. Na odcinkach projektowanego przewodu ttocznego przebiegajgcego przez tereny nie bedace
wtasnoscig Zamawiajgcego lub Gminy Suszec nalezy uzyskac zgody osdb dysponujacych nie-
ruchomoscig na cele budowlane w formie pisemnej. Wzdér pisemnej zgody (z okresleniem
ewentualnej koniecznosci ustalenia stuzebnosci przesytu) nalezy przedtozy¢ do zaakceptowa-
nia przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do uzyskania zgdd. Prawo dysponowania nie-
ruchomoscig na cele budowlane moze wynikac z: prawa wtasnosci, prawa wspoétwtasnosci ze
wskazaniem wspdtwtascicieli, prawa uzytkowania wieczystego, prawa trwatego zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego ze wskazaniem wtasciciela nieruchomosci, stosunek zobo-
wigzaniowy przewidujgcy uprawnienie do wykonywania robét i obiektéw budowlanych.

. Wszystkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatar zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji.

. W ramach realizacji dokumentacji do obowigzkédw wykonawcy dokumentacji nalezy uzyska-
nie dla opracowanej dokumentacji niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen oraz prawomoc-
nej decyzji o pozwolenie na budowe, w tym miedzy innymi (jezeli s niezbedne):

a) sporzadzenie map do celéw projektowych (w tym aktualizacja mapy zasadniczej) w zakresie

objetym pracami projektowymi,

b) decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego (warunkéw zabudowy) — jezeli bytaby wyma-

gana,

c) decyzji sSrodowiskowej (jezeli jest wymagana),

d) wnioskéw o wydanie warunkdw technicznych skierowanych do wszystkich gestoréw sieci i

urzadzen bedgacych w kolizji z projektowanym systemem ttoczenia sciekdéw,

e) wykonanie badan geologicznych oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw i sieci kanalizacyjnej (ttocznej),



f)

g)

h)

i)
i)
k)

wykonanie kosztorysdw inwestorskich zwigzanych z robotami budowlanymi, oddzielnie dla
robot budowlanych na Oczyszczalni $ciekdw w Suszcu i Rudziczce oraz oddzielnie dla robot
budowlanych zwigzanych z budowg rurociggu ttocznego, tgczacego te oczyszczalnie,
wykonanie szczegétowych przedmiaréw robdt zwigzanych z budowg systemu ttoczenia
Sciekow,

wykonawca zobowigzuje sie do max. trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i
dostosowania go do wytycznych instytucji udzielajgcych dofinansowania na inwestycje ka-
nalizacyjne, w okresie 36 miesiecy od daty uzyskania prawomocne] decyzji o pozwoleniu na
budowe na potrzeby Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
opracowanie wykazu drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki,

przygotowanie i skuteczne ztozenie kompletnego wniosku (potwierdzone przez organ wy-
dajacy decyzje o pozwoleniu na budowe) w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,
reprezentowanie zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych, az do uzyskania
ostatecznej decyzji,

m) wykonie instrukcji stanowiskowych i BHP dla projektowanego systemu ttoczenia $ciekdw,

n)

10.

petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych na podstawie opra-
cowanej dokumentacji projektowej w okresie od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwo-
leniu na budowe przez okres 36 m-cy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za ewentualne wady dokumentacji projek-
towej skonczy sie wraz z uptywem terminu wygasniecia odpowiedzialnosci ostatniego wy-
konawcy robot budowlanych z tytutu rekojmi za wady obiektéw i robdt wykonywanych na
podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy wykonujgc uprawnie-
nia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy, bedzie zgdat bezptatnego usuniecia wad w wy-
znaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

11. Zaprojektowane obiekty powinny gwarantowac:

a) bezpieczenstwo prac konstrukcyjno-budowlanych podczas prac wykonawczych,
b) odpowiednie warunki bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikéw obstugi systemu
ttoczenia Sciekdw oraz odpowiednie warunki bezpieczeristwa ochrony srodowiska.

12. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zaprojektowania inwestycji, w sposdb zapewniajacy odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
dokumentacji projektowej z tytutu rekojmi za ewentualne wady przedmiotu umowy,
ktora skonczy sie wraz z uptywem terminu wygasniecia odpowiedzialnosci ostatniego
wykonawecy robét budowlanych z tytutu rekojmi za wady obiektéw i robdt wykonywa-
nych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, bez ponoszenia przez
Zamawiajgcego w tym okresie zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych z prawidto-
wym funkcjonowaniem zaprojektowanego systemu ttoczenia $ciekéw,

b) zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub mate-
riatéw, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa do-
puszczajgce do stosowania w budownictwie,

c) zaprojektowania systemu ttoczenia Sciekow jako trwatego i zabezpieczonego na dzia-
tanie korozji biologicznej i chemicznej,

d) wykonawca zobowigzany bedzie do udzielania wszelkich wyjasnien dotyczgcych doku-
mentacji projektowe]j na etapie procedury udzielania zamdéwienia publicznego (sek-
torowego) na wybér wykonawcdéw robdt budowlanych, w formie elektronicznej, w ter-
minie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia przestania tresci zapytania w formie elek-
tronicznej przez Zamawiajacego.



5. Wymagania dotyczgce przygotowanej dokumentacji przez Wykonawce.

1.

2.

Dokumentacja powinna by¢ sporzagdzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej.
Liczba egzemplarzy poszczegdlnych opracowan w formie tradycyjnej (papierowej):

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy: 6 egzemplarzy,

b) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych: 2 egzemplarze,

c) zatwierdzong catos¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji elektronicznej w na-
stepujgcych formatach: plik tekstowe z rozszerzeniem *doc, pliki graficzne z rozszerze-
niem *dwg, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *kst, arkusze kalkulacyjne z rozszerze-
niem*xls,

d) projekt nalezy ztozy¢ w wersji edytowalnej (doc, kst, xIs,d wg) i nie edytowalnej (PDF,
JPG),

e) w kazdym egzemplarzu winny znajdowac sie oryginalne pieczatki i podpisy projektan-
téw, rzeczoznawcdw zwigzanych z projektem,

f) pisemne zgody wtascicieli przez tereny ktérych bedzie przebiegta rurocigg ttoczny —
dwururowy: w dwéch oryginalnych egzemplarzach.

6. Czas i termin realizacji zamodwienia.

1.

Preferowany termin wykonania zamoéwienia do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy w

tym:

a) wymagany termin wykonania koncepcji - do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisa-
nia umowy,

b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz skuteczne ztozenie (potwierdzone przez or-
gan wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe) wniosku o uzyskanie decyzji zatwier-
dzajgcej projekt budowlany i o pozwoleniu na budowe, w terminie 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

c) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 15 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

Wykonawca przedtozy do uzgodnienia przez PGK Sp. z 0. 0. wykonang dokumentacje pro-
jektowa co najmniej 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenie na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania sprawozdan kwartalnych z postepu prac do pia-
tego dnia kazdego nastepnego kwartatu — za poprzedni kwartat, datg przekazania jest data
doreczenia tych dokumentéw Zamawiajgcemu.
Wykonawca musi we wiasnym zakresie zorganizowac zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia
ze strony Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca musi zapewnié sobie sprzet i opro-
gramowanie komputerowe, materiaty biurowe, a takze ustugi techniczne i transport lo-
kalny. Zamawiajgcy dokona zgodnie z terminami okreslonymi w umowie akceptacji i odbio-
row poszczegélnych etapéw prac. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy in-
formacje, posiadane materiaty i dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji projek-
towej na jego pisemny wniosek. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dodatkowe informa-
cje, ktore okazg sie niezbedne w trakcie pracy oraz poda bez zbednej zwtoki swoje rozstrzy-
gniecia w przypadku, gdy dopuszczalne bedg alternatywne rozwigzania. Wykonawca ma
jednakze obowigzek zazgda¢ podania powyzszych informacji przez Zamawiajgcego.



7. Postanowienia zamawiajacego.

1. Zamawiajgcy zawrze z Wykonawcg umowe z wynagrodzeniem ryczattowym w zakresie ob-
jetym niniejszg specyfikacjg. Dopuszcza sie mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia w przypadku
zaistnienia niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci praw-
nej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg wa-
runkéw zamowienia.

2. Zamawiajacy przewiduje ze rozliczenie za wykonanie prac projektowych bedzie wyptacone
W nastepujacy sposdb za opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

a) za wykonanie koncepcji, o ktérej mowa w pkt 4.2. ,,Opisu przedmiotu zamoéwienia” za-
twierdzonej przez Zamawiajgcego - 10% wynagrodzenia umownego za opracowanie
dokumentacji projektowej,

b) za skuteczne ztozenie kompletnych wnioskéw o wydanie pozwolen na budowe dla ca-
tego zadania we wtasciwym organie administracyjnym architektoniczno-budowlanym -
50% wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowej,

c) za uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe 40 % wyna-
grodzenia umownego za opracowanie dokumentac;ji projektowej, oraz przekazanie Za-
mawiajgcemu zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kompletu dokumentacji projekto-
wej, STWIORB, przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich oraz innych dokumentéow
przewidzianych niniejszg umowa.

3. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym lub tez okolicznosci prawnej, ekonomicznej czy technicznej
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacjg wa-
runkéw zamodwienia, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ZAMA-
WIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych oko-
licznosciach.

4. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.



